RG. 2151.30.2022

Borowie, 2022-07-04

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Nazwa zadania: ,,Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczenstwa”

Gmina Borowie informuje, ze w dniu 2022-07-04 o godzinie 10:35 odbyto sie otwarcie ofert.

Ztozono nastepujgce oferty:

Lp Nazwa wykonawcy Adres Cena Inne informacje podlegajace
Wykonawcy brutto zt odczytaniu
1. | NETWORK EXPERTS |03-583 Warszawa | 4 243,50 zt | Wykonanie ustugi w ciggu 90 dni od
Sp. z0.0. sp. k. Ul. Chojnowska 8 podpisania umowy
Faktura ptatna w ciggu 14 dni
2. | TBD MAZOWSZE sp. z 08-110 SiedIce 4 920,00 zt | Wykonanie ustugi w ciggu 90 dni od
0.0. Ul. Astanowicza 18 podpisania umowy
Faktura ptatna w ciggu 14 dni
3. INOVI sp. z 0.0. 05-250 Stupno 8 610,00 zt | Wykonanie ustugi w ciggu 90 dni od
Ul. Wodna 1A podpisania umowy
Faktura ptatna w ciggu 14 dni
4, .Mediator” Katarzyna 23-200 Krasnik 3 499,35 zt | Wykonanie ustugi w ciggu 90 dni od
Jata i Artur Jata Sp. Ul. Grodzka 15 podpisania umowy
jawna Faktura ptatna w ciggu 14 dni
5. Entrast Sp. z o.0. 01-029 Warszawa | 5166,00 zt | Wykonanie ustugi w ciggu 90 dni od
Ul. Dzielna 60 podpisania umowy
Faktura ptatna w ciggu 14 dni
6. Sie¢ Badawcza 40-189 Katowice 8 610,00 zt | Wykonanie ustugi w ciggu 90 dni od
tukasiewicz — Instytut Ul. Leopolda 31 podpisania umowy
Technik Innowacyjnych Faktura ptatna w ciggu 14 dni
EMAG
7. ATFIDE Sp. z o.0. 38-400 Krosno 2 900,00 zt | Wykonanie ustugi w ciggu 90 dni od
Ul. Tysigclecia podpisania umowy
14/14B Faktura ptatna w ciggu 14 dni
8. Centrum Audytu 26-600 Radom 3 075,00 zt | Wykonanie ustugi w ciggu 90 dni od
Bezpieczenstwa Sp. z | Ul. Garbarska 8b podpisania umowy
0.0. Faktura ptatna w ciagu 14 dni
9. ProtectIT Sp. z 0.0. 93-578 £6dz 4 772,40 zt | Wykonanie ustugi w ciggu 90 dni od
Ul. Wréblewskiego podpisania umowy
18 lok. 606 Faktura ptatna w ciagu 14 dni
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